
ПРОТОКОЛ 
Заседания Закупочной комиссии ОАО «Прибой» по способу закупки –
«Запрос предложений»
Дата заседания: 09.07. 2013 г.
Время: 10 часов 00 минут.
Место проведения:  Краснодарский край 353925, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, ОАО «Прибой». 

Состав  комиссии:
Председатель:      Франтова А.Н. - Заместитель генерального директора по экономике	
Члены комиссии: Стефаниди Г.Ф. - Главный инженер   
		      Астахова А.С. – Помощник генерального директора
	Черножукова И.Ю.- Начальник ЮО
Секретарь:            Добробаба А.В. – Экономист ПЭО

Кворум для  проведения заседания и принятия решения  по повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка заявок на способ закупки – «Запрос предложений» с целью определения лучших условий исполнения договора на выполнение ремонта и восстановления герметизации стыков наружных стеновых панелей корпуса №5 Блок А Литер АА предприятия ОАО «Прибой».
Обсуждение вопроса  повестки дня  и принятые решения.
Слушали докладчика Добробаба А.В.
27.06.2013 г. на официальном сайте ОАО «Прибой» www.priboi.ru  и на государственном сайте www.zakupki.gov.ru было опубликовано официальное извещение и документация  на выполнение ремонта и восстановления герметизации стыков наружных стеновых панелей корпуса №5 Блок А Литер АА предприятия ОАО «Прибой», расположенного по адресу: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211
Дата окончания срока подачи заявок 08.07.2013 г.

Предложение получено от 2 организаций: 
ООО «ЛиК», ООО « Обсидиан»
  
Закупочной комиссией установлено:

1) Заявки ООО «ЛиК», ООО «Обсидиан» соответствуют требованиям, установленным в извещении о запросе предложений  ОАО «Прибой».
2) Коммерческое предложение ООО «Обсидиан»  содержит более выгодные условия выполнение работ:
           Более низкая стоимость работ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - единогласно 
[bookmark: _GoBack] РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Заключить  с:   ООО «Обсидиан»  договор    на выполнение ремонта и восстановления герметизации стыков наружных стеновых панелей корпуса №5 Блок А Литер АА предприятия ОАО «Прибой».
Срок выполнения работ:   45 (сорок пять) дней.
Стоимость работ: 181 541руб. 00 коп.
Условия оплаты: Оплата осуществляется:
1.В течение 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего договора, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50% от общей стоимости работ по договору.
2. Заказчик перечисляет Подрядчику денежные средства, составляющие оставшуюся часть цены работ, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления Подрядчиком счета на оплату выполненных работ.
 ООО «Обсидиан» обязано в течение 5-ти рабочих дней с момента получения договора от Заказчика заключить договор надлежащим образом, один оформленный экземпляр вернуть Заказчику.
Дата составления протокола 09.05.2013 г.
Председатель:  						А.Н. Франтова

Члены комиссии:						
								А.С. Астахова	

								Г.Ф. Стефаниди

	И.Ю. Черножукова 

Секретарь:							А.В. Добробаба
